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ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ № 3у
      г. Ханты-Мансийск 



  
                       «28» сентября 2012 г
I. Общие условия проведения запроса предложений.
1. Данная документация подготовлена в соответствии с Федеральным Законом №223 от 18 июля 2011 года «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
2. Заказчик – АУ «Югорский колледж-интернат олимпийского резерва»                  Почтовый адрес: 628011, г. Ханты - Мансийск, ул. Студенческая, д.31

              Адрес электронной почты: logistika@ugrakor.ru 
              Номер контактного телефона: (3467) 36-19-14

Факс: (3467) 36-19-07

3. Максимальная цена договора: не определена
4. Место выполнения работ: г. Ханты-Мансийск. 

5. Условия оплаты: Учреждение осуществляет предоплату за услуги Исполнителя в течении 5 банковских дней после выставления счета в размере 50%. Оставшиеся 50% будут перечислены Исполнителю после завершения работы.
6. Требования к участникам размещения заказа: соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом запроса предложений:

6.1) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;


6.2) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;


6.3) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято;


6.4).отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.


  Учреждение вправе на любом этапе затребовать от потенциальных участников размещения заказа документы, подтверждающие их соответствие заявленным выше требованиям.
7. Условия допуска к запросу предложений. Отстранение от участия в запросе предложений: Учреждение имеет право на любом этапе не допустить участника до запроса предложений в случае:

7.1) Непредставление участником документов, подтверждающих его соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом запроса предложений
7.2) Установление недостоверности сведений, содержащихся в документах, подтверждающих соответствие потенциального участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом запроса предложений
7.3) Несоответствие данных, содержащихся в представленной участником заявке требованиям, установленным в спецификации, являющейся неотъемлемой частью документации о запросе предложений.
8. Заявки принимаются в сроки, указанные в извещении о проведении запроса предложений.

9. Место и дата рассмотрения предложений:  04 октября, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая 25. Подведение итогов состоится 05 октября.
II. Предоставление документации о запросе предложений.
1. Документация о запросе предложений предоставляется всем заинтересованным лицам в порядке и на условиях, предусмотренных в извещении о проведении запроса предложений. 

2. Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной или устной форме Учреждению, запрос о разъяснении положений документации. В течение одного рабочего дня со дня поступления указанного запроса Учреждение обязано в письменной или устной форме дать разъяснения положений документации.

3. Учреждение имеет право внести изменения в документацию о запросе предложений в любое время. Учреждение обязано разместить на сайте уведомление о внесении изменения в документацию о запросе предложений немедленно с моменты принятия решения о внесении изменений. Крайний срок подачи заявок потенциальными участниками заказа должен быть продлен таким образом, чтобы с момента внесения изменений в документацию о запросе предложений до момента окончания приема заявок прошло не менее 2 рабочих дней.
4. Учреждение имеет право отменить запрос предложений в любое время до момента объявления победителя запроса предложений.

III. Заявка на участие в запросе предложений.
1. Заявка на участие в запросе предложений может быть подана в виде коммерческого предложения или в виде счета.  В заявке должны быть указаны – цены, сроки поставки товара (оказания услуг, выполнения работ) и иные критерии установленные разделом V настоящей документации запроса предложений. Заявка на участие в запросе предложений должна быть оформлена на фирменном бланке, с печатью и подписью руководителя организации.
2. Цены указанные в заявке должны быть окончательными, включая все налоги и сборы, с учетом доставки товара до г.Ханты-Мансийск и последующего монтажа.
3. Заявка должна быть оформлена на русском языке.

4. Все цены и суммы, указанные в заявке, должны быть выражены в российских рублях.

5. Участник размещения заказа имеет право изменить или отозвать свою заявку в любое время до момента окончания приема заявок.

6. Учреждение на своё усмотрение имеет право на любом этапе затребовать с участников размещения заказа дополнительные документы, такие как:

- выписку или нотариально заверенную копию выписки из единого государственного реестра юридических  лиц – для юридических лиц, выписку или нотариально заверенную  копию выписки из единого государственного реестра  индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей,  выданную  участнику  размещения заказа не позднее чем за 6 (шесть) месяцев до дня публикации извещения о проведении запроса предложений;
- копию  документа (приказа, доверенности, и т.п.), подтверждающего полномочия лица на  осуществление действий от имени участника размещения заказа
- копии учредительных документов участника размещения заказа
IV. Техническое задание 

на выполнение работ по РАЗРАБОТКЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СПОРТИВНОГО ГОРОДКА «ТРОПА ЗДОРОВЬЯ» РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ: г.Ханты-Мансийск, на участке местности между южным ограждением территории Ханты-Мансийского аэропорта и северной объездной дороги.
	№ п/п
	Показатель
	Характеристики показателя

	1.
	Наименование выполняемых работ
	 Разработка генерального плана спортивного городка «Тропа Здоровья» согласно действующим нормам с учетом объектов на смежной территории.

	2.
	Виды и объемы выполняемых работ
	Согласно заданию на проектирование.


	3.
	Место выполнения работ
	г.Ханты-Мансийск, на участке местности между южным ограждением территории Ханты-Мансийского аэропорта и северной объездной дороги.

	4.
	Сроки выполнения работ.
	Не позднее чем в течение 15 дней после подписания договора

	5.
	Соответствие выполняемых работ нормативным правовым актам
	- Работы производятся в соответствии с действующими СНиП»;

- Исполнитель обязуется применять качественные материалы, отвечающие санитарно-гигиеническим, противопожарным и эстетическим требованиям. Все используемые материалы, изделия и конструкции должны иметь соответствующие сертификаты (ГОСТ ИСО 9000) и другие документы, удостоверяющие их качество.

	6.
	Гарантия на выполненные работы
	Не менее 24 месяцев с момента подписания обеими сторонами акта выполненных работ.


Задание на проектирование

На разработку рабочего проекта по объекту «г. Ханты – Мансийск между ограждением территории Ханты – Мансийского аэропорта и северной объездной автодорогой. Тропа «Здоровья» »

	п/п
	Перечень основных требований 
	Содержание требований 

	1.1. 
	Основание для проектирования
	Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года

	1.2. .
	Источник финансирования
	Собственные средства 

	1.3. 3
	Вид строительства
	Новое строительство

	1.4. 4
	Стадийность проектирования
	Разработка проектно-сметной документации в 2 этапа.

I этап - выполнение рабочей документации по внутриплощадочным объектам спортивного городка «Тропа Здоровья» в составе:

-Раздел «Генеральный план»;

-Раздел «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» в пределах площадки строительства;

- Раздел «Наружное электроосвещение» в пределах площадки строительства;

- Раздел «Электроснабжение» в пределах площадки строительства;

- Раздел «Технологические решения»;

- Раздел «Смета на строительство».

II этап – выполнение проектной и рабочей  документации на внешнеплощадочные инженерные сети в соответствии с Постановлением правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «Положение о составе проектной документации и требованиям к их содержанию»по инженерному обеспечению объекта строительства «Тропа Здоровья»  на основании технических условий на присоединение к инженерным сетям водоснабжения №57-В от 20.02.2013г, сетям водоотведения 57-К от 20.02.2013г, электрическим сетям №288 от 28.01.2013г

	1.5. 
	Функциональное назначение и проектная мощность
	1) Гимнастический городок:

№

Описание

Ед. изм.

Кол-во

1

Брусья гимнастические 1,4х3м

шт

8

2

Перекладины гимнастические универсальные 2,2х2 м.

шт

8

3

Перекладины гимнастические универсальные 2,4х2 м.

шт

8

4

Перекладины гимнастические универсальные 2,6х2 м.

шт

8

2) Тренажерный городок:

№

Описание

Модель

Размер (мм)

Ед. изм.

Кол-во

1

элептический тренажер

730x920x1880

шт

2

2

велотренажер

1390x520x900

шт

2

3

райдер

880x460x1180

шт

1

4

"Твин" маятник

1270x1300x1400

шт

1

5

райдер-2(облегченная нагрузка)

840x840x1090

шт

1

6

"кардио" Дорожка беговая

1250x720x1320

шт

2

7

твистер + терренкур

1200x700x1470

шт

1

8

Твистер-квадро

1800x1800x1500

шт

1

9

Гребля

2500x850x1000

шт

1

1

жим ногами (четырехместный с независимыми узлами)

2260x2260x1670

шт

2

2

Брусья (двухсторонние разноуровневые)

1880x550x1710

шт

1

3

"Твин сет" жим от груди

1800x710x2010

шт

2

4

тренажер для спины

1500x550x680

шт

2

5

Комбо (двухместный)

2040x920x1760

шт

2

6

Баттерфляй для сведения рук

1600x790x2100

шт

2

7

Анатомический тренажер для пресса

450x400x1500

шт

2

8

Гимнастический станок

840x840x1090

шт

1

9

скамья для скручивания и пресса (двойная)

1500x1300x580

шт

1

3) Полоса препятствий:

- Препятствие «Забор с наклонной доски», высота 2м, длинна доски 3.2 м, ширина доски - 0.25м

- Препятствие «Лабиринт», 6м Х 2м Х 1.1. м; ширина прохода 0,5 м

- Препятствие «Разрушенная лестница», ширина 2 м; высота ступеней 0,8; 1,2; 1,5; 1,8 м.

- Препятствие «Разрушенный мост», высота 2 м; длинна отрезков 2+3.8+3.8; разрывы 1 м 

- Препятствие «Ров», 3,06х6,06х0,35м
Одиночный окоп для стрельбы и метания гранат, 2,22*1,02*0,60м


	1.6. 
	Сведения об участке строительства 
	- Уточнить по результатам инженерных изысканий

	1.7. 
	Указания о выделении этапов строительства
	Предусмотреть проектной документацией выделение 2-х этапов строительства:

I этап - выполнение рабочей документации по внутриплощадочным объектам спортивного городка «Тропа Здоровья» в составе:

-Раздел «Генеральный план»;

-Раздел «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» в пределах площадки строительства;

- Раздел «Наружное электроосвещение» в пределах площадки строительства;

- Раздел «Электроснабжение» в пределах площадки строительства;

- Раздел «Технологические решения»;

- Раздел «Смета на строительство».

II этап – выполнение проектной и рабочей  документации на внешнеплощадочные инженерные сети в соответствии с Постановлением правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «Положение о составе проектной документации и требованиям к их содержанию»по инженерному обеспечению объекта строительства «Тропа Здоровья»  на основании технических условий на присоединение к инженерным сетям водоснабжения №57-В от 20.02.2013г, сетям водоотведения 57-К от 20.02.2013г, электрическим сетям №288 от 28.01.2013г

	1.8. 
	Исходные данные для проектирования
	1. Технические условия на присоединение к инженерным  сетям водоснабжения №57-В от 20.02.2013г, 
2. Технические условия на присоединение к инженерным сетям водоотведения 57-К от 20.02.2013г,
 3. Технические условия на присоединение к электрическим сетям №288 от 28.01.2013 

	2. Основные требования.

	2.1
	Требования к выполнению инженерных изысканий
	Выполнить в соответствии с утверждённым Заказчиком техническим заданием на проведение инженерных изысканий:

-инженерно-геодезические изыскания:

-инженерно-геологические изыскания;

- гидрометереологические изыскания;

	2.2
	Требования к составу работ и содержанию проектной документации
	Проектные решения должны обеспечить стабильную и безопасную эксплуатацию объекта «Тропа «Здоровья» с учётом аномального выпадения осадков .

	2.3
	Схема планировочной организации земельного участка 
	1) Выполнить  вертикальную планировку спортивного городка «Тропа Здоровья», с учётом  водоотведения без ущерба для смежных территорий согласно техническим условиям с указанием проектных высотных отметок на схеме планировочной организации земельного участка.

2) Объём проектной документации должен обеспечить получение  необходимых согласований эксплуатирующих организаций при дальнейшем проектировании внеплощадочных сетей, а также  выполнение строительно-монтажных работ и установку спортивного оборудования.

3) Предусмотреть устройство проездов, подъездов и тротуаров с твердым покрытием в пределах отведенной территории; покрытие проездов – асфальт, тротуаров – тротуарная плитка. По периметру спортивного городка «Тропа Здоровья»  предусмотреть асфальтирование беговой дорожки шириной 3 метра с выходом на гимнастический городок.

4) Предусмотреть строительство контейнерных площадок для сбора ТБО и обеспечить беспрепятственный проезд к ним.



	2.4
	Архитектурные решения
	Не требуется

	2.5
	Конструктивные решения, изделия и материалы основных конструкций
	Согласовать карточку технических решений с эксплуатирующей организацией АУ «ЮКИОР» и организацией, осуществляющей строительный контроль за проведением аварийно-восстановительных работ КУ «УКС Югры»

	2.6
	Технологические решения
	Не требуется

	2.7
	Инженерные системы зданий и сооружений
	Не требуется

	2.8
	Наружные инженерные сети
	Выполнить согласно техническим условиям:

1. Технические условия на присоединение к инженерным  сетям водоснабжения №57-В от 20.02.2013г, 
2. Технические условия на присоединение к инженерным сетям водоотведения 57-К от 20.02.2013г,
 3. Технические условия на присоединение к электрическим сетям №288 от 28.01.2013 Предусмотреть наружное освещение спортивного городка «Тропа Здоровья»  по внешнему периметру и подъездов к нему; дополнительно предусмотреть наружное освещение по периметру хоккейного корта, баскетбольной площадки, мини-футбольной площадки, волейбольной площадки, гимнастического и тренажерного городков, детского городка, полосы препятствий и тира; предусмотреть подключение к линиям электроснабжения лыжной базы, площадью до 500 метров квадратных. Управление электроосвещением разместить на территории лыжной базы, состоящей из блоков 3х9метров.

	2.9
	Энергоэффективность
	В соответствии с требованиями ФЗ-261 от 23.11.2009 г.

	2.10
	Охрана окружающей среды.
	Предусмотреть  мероприятия по снижению отрицательного воздействия на окружающую среду в процессе строительства и эксплуатации согласно норм и стандартов Российской Федерации.

	2.12
	Требования к составу сметной документации
	Сметная документация составляется на основе нормативной базы, ТСНБ 2010 ХМАО-Югры входящей в федеральный реестр сметных нормативов с пересчётом в текущий уровень цен по индексам Региональной службы ХМАО-Югры.

Сводный сметный расчёт 

	2.13


	Предельная стоимость строительства
	

	3.Дополнительные требования 

	3.1
	Разработка инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций
	

	3.2
	Требования к оформлению и сдаче проектной документации.
	1) Размеры наполнения спортивных площадок городка (тренажеры, брусья и т.д.) заданы в отдельном файле «Наполнение спортивного городка», который приложен к Техническому заданию.

2) При проектировании обеспечить требования по формированию доступной среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения (ВСН 62-91 (1994) «Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения»; «Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры», утвержденного постановлением Госстроя России №18-22/13 от 25.03.1998г.; СП 31-102-99 «Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных групп населения»).

3) Спроектировать вертикальную планировку спортивного городка «Тропа Здоровья», спроектировать водоотведение с городка без ущерба для смежных территорий согласно техническим условиям с указанием проектных высотных отметок на схеме планировочной организации земельного участка.

4) Предусмотреть устройство проездов, подъездов и тротуаров с твердым покрытием в пределах отведенной территории; покрытие проездов – асфальт, тротуаров – тротуарная плитка. По периметру спортивного городка «Тропа Здоровья»  предусмотреть асфальтирование беговой дорожки шириной 3 метра с выходом на гимнастический городок.

5) Предусмотреть строительство контейнерных площадок для сбора ТБО и обеспечить беспрепятственный проезд к ним.

Предусмотреть наружное освещение спортивного городка «Тропа Здоровья»  по внешнему периметру и подъездов к нему; дополнительно предусмотреть наружное освещение по периметру хоккейного корта, баскетбольной площадки, мини-футбольной площадки, волейбольной площадки, гимнастического и тренажерного городков, детского городка, полосы препятствий и тира; предусмотреть подключение к линиям электроснабжения лыжной базы, площадью до 500 метров квадратных. Управление электроосвещением разместить на территории лыжной базы, состоящей из блоков 3х9метров.

	3.3
	Необходимость проведения государственной экспертизы и иных экспертиз.
	В соответствии со п.3ст. 49 ГрК РФ проведение государственной экспертизы проектной документации не требуется.



	3.4
	Необходимость проведения авторского надзора 
	Не требуется

	3.5
	Требование о наличии свидетельств о допуске на отдельные виды работ у проектной организации


	1.Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка.

2.Работы по подготовке конструктивных решений.

3.Работы по подготовке сведений и проектных решений по наружным инженерным сетям.

4.Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды.

5.работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.


V. Критерии оценки предложений участников.
1. Учреждение устанавливает следующие критерии оценки предложений, допущенных до участия в запросе предложений: 

1) цена договора (значимость 60%), 

2) сроки поставки товара (выполнения работ) (значимость 20%),

3) гарантия на поставленный товар (выполненные работы) (значимость 20%)

VI. Порядок оценки сопоставления предложений участников.

1. Оценка заявок осуществляется в следующем порядке: побеждает та заявка, которая наберет наибольший итоговый бал. Итоговый бал заявки рассчитывается путем сложения балов по каждому из критериев оценки заявок на участие в запросе предложений, умноженных на коэффициенты значимости данных критериев

2. Бал каждой заявки по критерию «цена договора» рассчитывается по формуле: 

БЦi  = (Цмакс – Цi)*100/Цмакс
где, БЦi – бал, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию.

Цмакс – максимальная цена из поступивших предложений.

Цi – цена договора, предложенная i-ым участником закупки

3. Бал каждой заявки по критерию «срок поставки» определяется по формуле:

БСi = (Cmax-Ci)*100/( Cmax – Cmin)

Cmax – максимальный срок поставки товара, озвученный в документации запроса предложений (в данном случае 15 календарных дней)

Cmin – минимальный срок поставки товара озвученный в документации запроса предложений (в данном случае Cmin = 0)

Ci – срок поставки, предложенный i-ым участником закупки

Сроки поставки выражаются в днях.

4. Бал каждой заявки по критерию «гарантия на товар» определяется по формуле:

БГi = (Гi-Гmin)*100/Гmin
где, БГi – бал присуждаемой i-ой заявке по указанному критерию

Гi – гарантия, предложенная i-ым участником закупки

Гmin = 24 месяца
Гарантия выражается в месяцах.

Проект договора приложен в данной документации в приложении 1.

По всем дополнительным вопросам обращайтесь:

Контактное лицо: Периков Фёдор Юрьевич, 

номер контактного телефона (3467) 36-19-14; 

адрес электронной почты logistika@ugrakor.ru
Заказчик:
Автономное Учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Югорский колледж-интернат олимпийского резерва»
Директор ________________ В.В. Малышкин

VII. Проект договора.
Приложение №1 к документации запроса предложений №3у
ДОГОВОР №

г. Ханты - Мансийск                                                                         «    » ________ 2012 год 

АУ «Югорский колледж – интернат олимпийского резерва», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Малышкина Владимира Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

_______________________именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице ______________________,  действующего на основании ___________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Определение и толкование терминов

Проектные работы - комплекс работ, выполняемых Подрядчиком на основании условий настоящего Контракта, задания на проектирование и других данных.

Объект – здание, сооружение, комплекс зданий и сооружений, их интерьер, объекты благоустройства, ландшафтного или садово-паркового искусства, наружные установки и другие объекты капитального строительства, по которым выполняется проектирование согласно условиям настоящего Договора. 

Проектная документация – проектная документация, рабочая документация, в полном объёме определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, выполненная в соответствии с заданием на проектирование Заказчика.

Исходно-разрешительная документация – задание на проектирование Заказчика, градостроительный план, технические условия на подключение к инженерным сетям, результаты инженерных изысканий в объёме, необходимом для проектирования и проведения государственной экспертизы.

Работы - объем проектных работ, подлежащих выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями Договора и Приложений к нему, согласно требованиям технических регламентов и нормативов, действующих на дату подписания Договора.

Акт сдачи-приемки работ – документ, подписываемый Сторонами и подтверждающий окончание Подрядчиком этапа проектных работ или завершение Подрядчиком указанных работ в полном объеме. 

Государственная экспертиза – экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, проводимая органами государственной экспертизы в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Иные организации – заинтересованные коммерческие и некоммерческие организации, предприятия и учреждения, с которыми необходимо согласовать проектную документацию.

Представитель Подрядчика/Заказчика – лицо, уполномоченное Подрядчиком/Заказчиком на совершение от его имени действий в соответствии с Договором. 

Согласование – проверка проектной документации на соответствие требованиям Задания на проектирование, исходных данных для проектирования, нормативных правовых актов Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с предоставлением виз на бумажном носителе проектной документации в объёме, необходимом для проведения Государственной экспертизы и сдачи объекта в эксплуатацию.

Срок выполнения работ – период времени необходимый для выполнения работ, определенный Договором.

Срок действия Договора – период времени от даты вступления Договора в силу до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.

Цена Договора - денежная сумма, которая выплачивается Подрядчику в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором.

Дополнительное соглашение – подписанный Сторонами документ, определяющий изменения и/или дополнения, вносимые в Договор, и составляющий неотъемлемую часть настоящего Договора.

1. Предмет Договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить собственными либо привлеченными силами и средствами, проектную документацию объекта Спортивный городок. Тропа «Здоровья», г. Ханты-Мансийск, участок между ограждением территории Ханты-Мансийского аэропорта и северной объездной автодорогой, I-ый этап далее по тексту Договора именуемого «Объект». В соответствии с условиями настоящего Договора в счет цены, предусмотренной пунктом 2.1 настоящего Договора, и в сроки, предусмотренные п. 3 настоящего Договора, сдать результат работ в полном объеме Заказчику, а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Договором цену.

1.2 Разработка проектной документации должна осуществляться на основании задания на проектирование Заказчика (Приложение 1), результатов инженерных изысканий, градостроительного плана земельного участка, технических условий на подключение инженерных сетей и в соответствии с требованиями Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

2. Цена договора и порядок расчетов

2.1. Цена Договора является договорной и по согласованию сторон, в соответствии с Сметой на проектные работ (Приложение 2), составляет  
          (                  ) рубля 00 копеек, НДС не предусмотрен.

2.2.Цена Договора включает в себя: выполнение проектных работ в соответствии с заданием на проектирование, согласований, транспортные расходы, налоги и др. обязательные платежи.

2.3. Цена Договора является окончательной и не подлежит изменению на протяжении всего периода действия договора, кроме случаев, специально оговоренных сторонами в настоящем договоре. При необходимости выполнения Подрядчиком дополнительного объема работ, Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену Дополнительным соглашением пропорционально объему таких работ.

2.4. Оплата работы осуществляется следующим образом:

2.4.1.В течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж в размере 50% (Пятьдесят) процентов от цены Договора, что составляет _______________________рублей.

2.4.2.Оставшаяся сумма платежа производится Заказчиком за разработанную документацию не позднее 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ по соответствующему этапу.

2.5. Заказчик вправе задержать оплату выполненных работ по следующим причинам: 

1 – в случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, при отсутствии вины Заказчика, в соответствии с п. 3.4. настоящего договора;

2- при обнаружении дефектов ранее выполненных работ – до их устранения;

3 – в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Договором. 

3. Сроки выполнения работ

3.1. Общий срок выполнения Подрядчиком всех работ по Договору составляет:

Начало работ – с момента подписания настоящего Договора;

Окончание работ -  до 28 декабря 2012 г.
3.2. Сроки выполнения работ, предусмотренные п. 3.1. настоящего договора согласованны сторонами при условии соблюдения Заказчиком своих обязательств по настоящему договору. 

3.3. В случае нарушения Заказчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим договором, при отсутствии вины Подрядчика, Подрядчик имеет право приостановить выполнение работ до исполнения Заказчиком своего нарушенного обязательства, без дополнительного уведомления об этом, при этом общий срок выполнения работ и срок выполнения по соответствующему этапу работ увеличивается на срок приостановки работ. Подрядчик имеет право, при обстоятельствах, изложенных в настоящем пункте не приостанавливать выполнение работ, при этом сроки общий срок выполнения работ по настоящему договору и срок выполнения работ по соответствующему этапу работ в любом случае увеличивается на срок задержки Заказчиком своего нарушенного обязательства.

4. Порядок сдачи и приемки результата работ

4.1. Готовность проектной документации подтверждается подписанием Заказчиком акта сдачи-приемки работ, который оформляется в следующем порядке:

4.1.1. В сроки, установленные Договором, Подрядчик передает уполномоченному представителю Заказчика по накладной проектную документацию: 5 (Пять) комплектов в печатном виде и 1 (Один) комплект в электронном виде. Одновременно Подрядчик предоставляет Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ в 2 (двух) экземплярах. Дата оформления Сторонами накладной является датой выполнения Подрядчиком работ и подтверждает получение Заказчиком разработанной проектной документации.

4.1.2. Приемка работы Заказчиком осуществляется в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента сдачи Подрядчиком проектной документации по накладной. В случае отсутствия замечаний к разработанной Подрядчиком проектной документации, Заказчик в течение указанного срока обязан подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ и вернуть один экземпляр подписанного Акта Подрядчику. 

4.1.3. Основанием для отказа Заказчиком в приемке работ является несоответствие проектной документации требованиям, изложенным в Договоре, в т.ч. требованиям действующего законодательства и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, государственным стандартам, рекомендациям и замечаниям государственной экспертизы, а также требованиям и указаниям Заказчика, предусмотренным в Задании на проектирование.

4.1.4. В случае отказа Заказчика от приемки работ Сторонами в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения Подрядчиком письменного мотивированного отказа Заказчика составляется Протокол с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.1.5. В случае не предоставления Заказчиком подписанного акта выполненных работ или мотивированного отказа от его подписания, в срок, предусмотренный пунктами 4.1.2., 4.1.3. настоящего договора, работы по этапу или договору являются выполненными надлежащим образом. 

4.1.6. Если в процессе разработки проектной документации выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Подрядчик обязан приостановить ее, незамедлительно поставив об этом в известность Заказчика.

4.1.7.Вопрос о нецелесообразности продолжения работы решается Сторонами в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения Заказчиком письменного уведомления Подрядчика о приостановлении работ.

4.1.8. В случае досрочного прекращения работ по Договору Заказчик обязан принять от Подрядчика по акту разработанную проектную документацию по степени ее готовности на момент прекращения работ и оплатить ее стоимость за вычетом авансовых платежей.

4.1.9 При досрочном выполнении Подрядчиком работ, предусмотренных Договором, Заказчик обязан принять и оплатить эти работы на условиях Договора.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик обязан:

5.1.1. По мере выполнения Подрядчиком работ по Договору обеспечить их приемку, в соответствии с условиями, изложенными в разделе 4 Договора.

5.1.2. Производить Подрядчику оплату в соответствии с условиями, указанными в разделе 2 Договора.

5.1.3. Надлежащим образом выполнить все свои обязанности, предусмотренные в других разделах Договора.

5.2. Заказчик имеет право:

5.2.1. Осуществлять текущий контроль деятельности Подрядчика по настоящему Договору, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.2.2. Запрашивать и получать от Подрядчика любую информацию и документы, связанные с реализацией условий настоящего Договора.

5.2.3. В любое время, при отсутствии вины Заказчика, приостановить финансирование работ по Договору в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязанностей по Договору, до исполнения Подрядчиком своего нарушенного обязательства. 

5.2.4. Неоднократно использовать разработанную Подрядчиком по Договору проектную документацию в будущем, используя ее в качестве типовой проектной документации.

5.2.5. Привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим лицом в связи с недостатками разработанной Подрядчиком проектной документации по Договору.

5.3. Подрядчик обязан:

5.3.1. Соблюдать требования, содержащиеся в исходно-разрешительной документации.

5.3.2. Назначить в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания Договора Сторонами своего Представителя, ответственного за ходом работ по Договору, официально в письменном виде известив об этом Заказчика с указанием представленных Представителю полномочий (с приложением соответствующей доверенности).

5.3.3. Разработать и передать Заказчику проектную документацию в порядке и в сроки, предусмотренные в разделе 4 Договора.

5.3.4. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменной форме, в том числе о внесении изменений и дополнений в разрабатываемую проектную документацию, если они не противоречат условиям Договора, действующему законодательству и иным
нормативно-правовым документам Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и не изменяют условия и требования, предусмотренные в Задании на проектировании (Приложение № 1) и исходно-разрешительной документации. В противном случае, изменения и дополнения являются дополнительными работами, которые выполняются Подрядчиком после подписания сторонами дополнительного соглашения с перечнем изменений (дополнений), сроками выполнения и стоимостью работ. 

5.3.5.  В минимально возможный срок, согласованный с Заказчиком, за собственный счет устранять выявленные недостатки в разработанной проектной документации. 

5.3.6. В сроки, согласованные сторонами, вносить изменения в проектную документацию за дополнительную плату (по договору авторского надзора).

5.3.7. Информировать Заказчика о ходе выполнения работ по Договору по соответствующим запросам Заказчика.

5.3.8. Надлежащим образом выполнить все свои обязанности, предусмотренные в других разделах Договора

5.3.9. Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Подрядчиком по настоящему Договору проектной документации. 

6. Ответственность сторон

6.1. Сторона несет ответственность за убытки, причиненные другой стороне неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Договору. Возмещению подлежит прямой действительный ущерб, упущенная выгода не возмещается. 

6.2. В случае нарушения сроков начала и окончания работ, указанных в разделе 3 настоящего Договора по вине Подрядчика, подлежит оплате неустойка в размере одной трехсотой учетной ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день требования об уплате неустойки, от договорной стоимости Объекта, за каждый день просрочки до момента фактической передачи Заказчику результата выполненной работы.

6.3. Финансовые санкции, предусмотренные п. 6.2. настоящего Договора, могут быть отменены или размер их уменьшен только по усмотрению Заказчика.  

6.4. За задержку оплаты за выполненные работы против сроков, определенных в этом договоре, подлежит уплате неустойки в размере одной трехсотой учетной ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день просрочки от стоимости неоплаченных, в срок, работ.

6.5. Уплата неустойки (пени, штрафа), а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

6.6. Во всем остальном Стороны несут имущественную и иную ответственность за неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, в соответствии с действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством. 

7. Форс-мажор

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают, и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

7.2. Если, по мнению сторон, работы могут быть продлены в порядке, действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

7.3. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы дольше трех месяцев настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон путем письменного уведомления другой стороны.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Спорные вопросы, возникшие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом), становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью Договора.

8.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин, и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий настоящего Договора. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами – обе Стороны поровну. 

8.3. В случае не достижения договоренности по спорным вопросам спор, вытекающий из настоящего Договора, подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

8.4. Применимым правом стороны признают законодательство Российской Федерации (России).

8.5. По вопросам, не урегулированным Договором, подлежат применению законы и иные правовые акты Российской Федерации, в том числе соответствующие правовые акты, принятые субъектами Федерации и органами местного самоуправления. 

8.6. Все споры и разногласия стороны разрешают претензионным путем. Ответ на претензию должен быть направлен в течение 30 (Тридцати) календарных дней после ее получения.

9. Порядок изменения условий Договора

9.1. Любые изменения или дополнения к Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены письменно и подписаны обеими сторонами.

9.2. Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет другой стороне письменное уведомление.

9.3. Расторжение настоящего договора возможно только по соглашению сторон, путем подписания дополнительного соглашения
 10. Особые условия

10.1. Переписка между Сторонами осуществляется путем обмена факсимильными сообщениями (с факсимильной подписью уполномоченных представителей Заказчика и Подрядчика), сообщениями электронной почты (с обязательным последующим уведомлением в установленном порядке), заказными письмами по адресам, указанным в Договоре. Датой соответствующего уведомления считается день отправления факсимильного сообщения или сообщения электронной почты, а также пятый (не считая дня отправки) день после отправления письма по почте.

10.2. В течение 3-х дней со дня подписания Договора Заказчик и Подрядчик протоколом утверждают уполномоченных представителей и официальные адреса электронной почты для обмена уведомлениями).

10.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах – по одному для каждой Стороны.

10.4. Во всем, что не оговорено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11. Приложения к договору

11.1. К настоящему договору прилагаются и являются неотъемлемой частью:

1) Приложение 1. Задание на проектирование.

2) Приложение 2. Смета на проектно-изыскательские работы
12. Срок действия

12.1. Договор вступает в силу с момента его подписания.

12.2. Срок окончания действия Договора определяется датой выполнения сторонами всех взятых на себя обязательств.

13. Адреса и банковские реквизиты сторон.

	Заказчика:

Автономное учреждение среднего профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Югорский колледж-интернат олимпийского резерва»

Юр. адрес: 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югры, Тюменская область, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, д.31

Р/сч 40601810200003000001 в РКЦ г. Ханты-Мансийска

Департамент финансов ХМАО – Югры (АУ «Югорский колледж-интернат олимпийского резерва» л/с 270418920, л/с 270428920, л/с 270438920)

БИК 047162000

ИНН/КПП 8601037169/860101001

Тел./факс: 8 (3467) 36-19-16/36-19-15
	Подрядчика:



	Заказчик:

Директор АУ «Югорский колледж-интернат олимпийского резерва»

_____________________/В.В. Малышкин/

М.П.
	______________________/                       /

М.П.




